

Bydgoszcz, dnia 26.01.2021 r.

GZ/KAN/251/2021

**Dotyczy: Postępowania MKUO ProNatura/ZP/NO/67/20 Usługa Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy.**

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na mocy art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### Zapytanie 1:

W części III pkt 1 SIWZ, Zamawiający określił warunki w postępowaniu jako:

„wykazanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu albo usług doradczych w zakresie kompleksowego wsparcia technicznego dla zadań polegających na budowie co najmniej 1 instalacji przetwarzania odpadów, o wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych)”.

Mając na uwadze powyższe, wysoce specyficzne warunki zdolności technicznej i zawodowej, wnosimy o zmianę treści warunku udziału w ww. postępowaniu SIWZ i dopuszczenie przedstawienia zrealizowanych usług w **okresie ostatnich 6 lat** przed upływem składania ofert.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu i dopuszcza przedstawienie zrealizowanych usług w okresie ostatnich 7 lat przed upływem składania ofert.

#### Zapytanie 2:

W części III pkt 1 SIWZ, Zamawiający określił warunki w postępowaniu jako:

„wykazanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu albo usług doradczych w zakresie


---

#### **Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.



kompleksowego wsparcia technicznego dla zadań polegających na budowie co najmniej 1 instalacji przetwarzania odpadów, o wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych)”.  
Mając na uwadze powyższe, wysoce specyficzne warunki zdolności technicznej i zawodowej, wnosimy o zmianę treści warunku udziału w ww. postępowaniu SIWZ i dopuszczenie przedstawienia zrealizowanych usług **w okresie ostatnich 7 lat** przed upływem składania ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Zapytanie 3:**

Termin

- a. realizacji zamówienia zgodnie z: Część I, ust. 6, pkt 6.1, SIWZ
- b. wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z: §5 ust. 1 Projektu Umowy MKUO ProNatura ZP/no/.../20

Czy Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy ponad planowany okres 24 miesięcy, liczony od dnia zawarcia Umowy w przypadku:

- (i). przedłużenia okresu realizacji Przedsięwzięcia,
- (ii). zaniechania realizacji Przedsięwzięcia, lub
- (iii). innych okoliczności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje zmiany Umowy (w tym w odpowiednich sytuacjach - wynagrodzenia Wykonawcy) w przypadkach określonych w części XII SIWZ oraz we wzorze umowy - w szczególności § 15. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Por. odpowiedź na pytanie 6,7,19,24.

**Zapytanie 4:**

Zabezpieczenie należytego wykonania

- a. część IX, ust. 2, SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. Poz. 1843), Art. 150, ust. 3, zabezpieczenie należytego wykonania było tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonaną usługę, ponieważ okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.





### **Zapytanie 5:**

Zamawiający określił wymagania dotyczące osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Inżyniera technologa z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, wymagając aby osoba ta posiadała doświadczenie jako technolog w realizacji usługi dla co najmniej 2 projektów dla branży automatyki.

Czy Zamawiający przyjmie, jako spełnienie powyższego warunku, posiadanie przez daną osobę doświadczenia przy realizacji min. 2 zadań obejmujących: wdrażanie systemu automatyki i telemetrii radiowej i GSM na czynnym obiekcie oraz prowadzenie nadzoru nad systemem automatyki i telemetrii w obiekcie technologicznym?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający uznaje powyższe doświadczenie jako spełniające warunki.

### **Zapytanie 6:**

Część XII. Zmiany zawartej umowy. Prosimy o uwzględnienie w katalogu zmian umowy, możliwości zwiększenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, w przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia z przyczyn nie zależnych od Inżyniera Kontraktu, np. przy wydłużeniu okresu wykonywania robót budowlanych. Wniosek nasz wynika ze specyfiki usługi Inżyniera Kontraktu, którego czasokres wykonywania usługi uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od czasu realizacji robót budowlanych, na który Inżynier Kontraktu ma niewielki wpływ.

### **Odpowiedź:**

Por. odpowiedzi na pytanie 3, 7, 19 i 24.

Zamawiający, w przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia o okres nie dłuższy niż 3 miesiące nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia, określonego w § 7 Umowy. W przypadku wydłużenia okresu faktycznej (z wyłączeniem okresów zawieszenia) realizacji zamówienia o okres dłuższy niż 3 miesiące (i nie dłużej niż do 31.12.2023 r.) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwiększone proporcjonalnie do okresu przedłużenia i wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, przy czym maksymalnie o 20% .

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje następujących zmian SIWZ:

- 1) część I pkt 6.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:  
6.1. Termin realizacji zamówienia: przez cały okres realizacji i rozliczenia Przedsięwzięcia, planowo 24 miesiące od daty zawarcia umowy i nie dłużej niż do 31.12.2023r.
- 2) w części XII SIWZ w ust. 1 :
  - a) do wyliczenia dodaje się punkty kolejne (7 i 8) w brzmieniu:  
„(...)


---

**Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5/a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.



7) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, w którym okres faktycznej realizacji umowy (z wyłączeniem okresów zawieszenia jej realizacji) przekroczy 27 miesięcy a nie przekroczy 31.12.2023r.;

8) wydłużenie okresu obowiązywania Umowy ponad 31.12.2023r. i odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, w którym okres realizacji i rozliczenia Przedsięwzięcia przekroczy w/w datę

b) w części opisowej, po akapicie zaczynającym się od słów „Zamiana osób, o których mowa w pkt 5 (...)” a przed akapitem zaczynającym się od słów „Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków (...)” dodaje się następującą treść:

„(...) W przypadkach, o których mowa w pkt. 7 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zwiększone o 1/24 wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie za 28 i każdy kolejny miesiąc faktycznej (z pominięciem okresów zawieszenia) realizacji umowy, nie więcej niż o 20%. W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 powyżej, okres obowiązywania umowy zostanie wydłużony odpowiednio do okresu realizacji i rozliczenia Przedsięwzięcia. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia nastąpi na zasadach określonych w pkt. 7 powyżej (...)”

3) W załączniku nr 5 do SIWZ- wzór umowy § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5


1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje okres realizacji i rozliczenia Projektu, planowo 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, liczony od dnia zawarcia Umowy. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Umowy do dnia, w którym dojdzie do spełnienia się obu warunków: (i) zakończenia Przedsięwzięcia, potwierdzonego Protokołem Zakończenia ostatniego z Zadań i (ii) rozliczenia dotacji w ramach Umowy POIS.02.02.00-00-0033/18, z tym zastrzeżeniem, że wydłużenie okresu realizacji niniejszej Umowy ponad 31.12.2023r. wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy. Termin 24 (dwudziestu czterech) miesięcy może ulec zmianie w przypadku przedłużenia okresu realizacji Przedsięwzięcia, zaniechania realizacji Przedsięwzięcia lub innych okoliczności, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w dniu podpisania Umowy.
2. Zamawiający wymaga realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, potwierdzonego Raportem Końcowym z wykonania obowiązków objętych niniejszą Umową, przyjętym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.”

#### **Zapytanie 7:**

Zamawiający w pkt. 4.1.4. OPZ zapisał, że:

4.1.4. Inżynier Kontraktu powinien uwzględnić ryzyko tego, że liczba zadań oraz ich zakres rzeczowy może ulec zmianie w szczególności na skutek:

- 1) zmian w zakresie rzeczowym i finansowym Projektu;
- 2) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy na realizację Przedsięwzięcia przez Zamawiającego lub Wykonawcę i konieczności wyłonienia zgodnie z PZP nowego Wykonawcy dla całości lub części Robót, Dostaw i Usług;





3) pojawienia się w ramach Przedsięwzięcia dodatkowych umów (zamówienia o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 PZP)

4) dzielenia zadań na większą ilość na skutek np. problemów wykonawczych.

Czy Zamawiający przewiduje w takich sytuacjach dodatkowe wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu, i na jakich warunkach? Pragniemy nadmienić, że Prawo zamówień publicznych wymaga jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia, a dopuszczenie sytuacji opisanych w pkt. 4.1.4. powoduje jego nieprecyzyjność.

Oczekujemy rozszerzenia katalogu zmian umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych wyżej.

#### **Odpowiedź:**

Por. odpowiedzi na pytanie 3, 6,19 i 24.

#### **Zapytanie 8:**

Pkt. 4.2. OPZ ppkt. 9, mówiący o nadzorze nad usuwaniem wad w okresie zgłaszania wad jest niezgodny z treścią § 3 ust. 2 pkt. 8) projektu umowy, który mówi o nadzorze nad usuwaniem wad z wyłączeniem wad zgłaszanych w okresie rękojmi i gwarancji. Wnioskujemy o dostosowanie zapisów OPZ do wzoru umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Punkt 4.2. 9) OPZ otrzymuje brzmienie:

„9) Nadzór nad usuwaniem wad z wyłączeniem wad zgłaszanych w okresie rękojmi i gwarancji.”

#### **Zapytanie 9:**

Pkt. 5.2. Raporty:

- 1) Prosimy o wprowadzenie zasady nie sporządzania raportu miesięcznego za ostatni miesiąc każdego kwartału, i zastąpienie go składanym w tym samym czasie Raportem kwartalnym. W naszej ocenie dublowanie tych dwóch raportów jest niecelowe.
- 2) Prosimy o okresie realnych terminów sporządzania raportów, i tak:


---

#### **Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 z kontrastu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.



- termin sporządzenia Raportu wstępnego ustalić na 30 dni od daty podpisania Umowy, gdyż zakres tego raportu obejmuje sporządzenie szeregu innych dokumentów, których opracowanie wymaga czasu,
- termin sporządzenia Raportu miesięcznego ustalić na 14 (tak jak raportu kwartalnego), gdyż musi on obejmować informacje aktualne i sprawdzone, dotyczące całego okresu poprzedzającego,
- termin sporządzenia Raportu końcowego ustalić na 30 dni od wystawienia przez Wykonawcę zadania oświadczenia końcowego. Zaproponowany termin 14 dni jest zbyt krótki na dokładną analizę materiałów i dokumentów koniecznych do sporządzenia Raportu końcowego.

Zmienione terminy opracowania poszczególnych Raportów winny znaleźć odzwierciedlenie w § 8 wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Ad. 1) Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Ad. 2) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Zapytanie 10:**

Pkt. 5.4.4 Szczegółowy zakres zadań / Etap realizacji robót:

- 1) Zakres obowiązków opisany w ppkt. 40) obejmuje obowiązki, takie jak: przygotowanie specyfikacji technicznych oraz wykonanie przedmiarów robót, które, zgodnie z Prawem Budowlanym i wydanymi do niego przepisami wykonawczymi, leżą po stronie Projektanta. Prosimy o ponowną analizę tego zapisu i dostosowanie wymagań do obowiązującego prawa.
- 2) Prosimy o doprecyzowanie obowiązków. Inżyniera Kontraktu w zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji zgodnych z PZP dla wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych w toku realizacji Przedsięwzięcia. Przypominamy o obowiązku jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy w prowadzony przetargu. Zamawiający winien określić tu zakres prac Inżyniera Kontraktu: przewidywana ilość postępowań, czy IK ma sporządzać tylko SWZ, czy też uczestniczyć z pracach Komisji przetargowej, kto będzie ogłaszał przetargi, itp. Powyższe informację pozwolą na dokonanie prawidłowej wyceny usługi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w Pkt. 5.4.4. 40), w zakresie dokumentacji PZP ma na myśli dokumentację dotyczącą ewentualnych zmian, dodatkowych zamówień etc., których nie można przewidzieć na obecnym etapie. Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia określony został w pkt 3 OPZ. Specyfikacje do obu zadań są sporządzone przez Zamawiającego, zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie merytoryczne wsparcie zespołu Zamawiającego w tworzeniu OPZ dla ewentualnych zamówień dodatkowych w zakresie budowy hali lub dostawy maszyn i urządzeń.

Zamawiający nie oczekuje wykonania przez Wykonawcę w realizacji obowiązków Projektanta, a jedynie doradztwa w weryfikacji poprawności i kompletności wykonanych przez niego zadań



### **Zapytanie 11:**

Pkt. 7. Termin realizacji umowy.

Zdanie drugie mówi o okresie zgłaszania wad, który to okres nie jest objęty wzorem umowy, a także o braku obowiązku utrzymania w tym czasie biura.

Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu, gdyż w żadnym innym miejscu dokumentacji przetargowej nie ma mowy o obowiązku Inżyniera Kontraktu posiadania Biura, ani nie określono wymagań co ni niego.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający usuwa zdanie w pkt 7, nadając mu następujące brzmienie:

„7. Termin realizacji umowy.

Zamawiający zakłada, że realizacja Przedsięwzięcia będzie trwała do 31.03.2023 r.

Okres mobilizacji Zespołu Inżyniera Kontraktu wynosi 7 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy przed upływem w/w terminu w przypadkach wymienionych w umowie.”

### **Zapytanie 12:**

§ 3 ust. 2 pkt. 14) mówi o weryfikacji Dokumentacji Projektowej. Co do zasady, to odpowiedzialnym, za kompletność i prawidłowość dokumentacji projektowej jest Projektant, wyznaczając do jej weryfikacji Sprawdzającego. Czy mamy rozumieć, że Zamawiający podejrzewa, że opracowana dokumentacja projektowa zawiera błędy i nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami? Prosimy o doprecyzowanie tego punktu oraz określenie realnego terminu na dokonanie tej weryfikacji.

### **Odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa sporządzona zostanie przez Wykonawców Zadania nr 1 i Zadania nr 2 i na chwilę obecną nie jest w posiadaniu Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający oczekuje od Inżyniera Kontraktu wsparcia merytorycznego w weryfikacji ww. dokumentacji w okresie 14 dni od jej otrzymania.

### **Zapytanie 13:**

§ 3 ust. 2 pkt. 17): Prosimy o określenie o jakie badania chodzi, w jakiej ilości i o jakim przewidywanym koszcie. Przypominamy o obowiązku jednoznacznego i precyzyjnego określenia Przedmiotu zamówienia.

### **Odpowiedź:**


Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i umowy.

Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 418 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.



**Zapytanie 14:**

§ 3 ust. 2 pkt. 21): Wnosimy o wykreślenie z treści Projektu Umowy tego punktu, jako stanowiącego zakres obowiązków Jednostki Realizującej Projekt. Inżynier Kontraktu może być jedynie zobowiązany do współpracy i pomocy przy sporządzaniu wniosków o płatność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Zapytanie 15:**

§ 10 ust. 2: w pkt. 6. Przedmiot ubezpieczenia, prosimy w zdaniu zaczynającym się od słów „Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie obejmować...” wykreślić słowa „a także czystą stratę finansową”, jako nieadekwatne do przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie OC obejmujące „czystą stratę finansową” znacznie podwyższa koszt samego ubezpieczenia, a tym samym koszt oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

**Zapytanie 16:**

§ 11 ust. 3; Wnosimy o ustalenie zwrotu całego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia, gdyż umowa w § 3 ust. 2 pkt. 8) projektu nie przewiduje pełnienia obowiązków w okresie zgłaszania wad, tj. w okresie rękojmi i gwarancji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

**Zapytanie 17:**

§ 12 Kary: Wnosimy o obniżenie wysokości przewidzianych kar umownych, jako nieproporcjonalnych do wpływu „zdarzeń” nimi skutkujących, na realizację przedmiotu zamówienia oraz samych robót budowlanych, i tak:

- w § 12 ust. 6 - zmianę z wysokości 5000,00 zł do kwoty 500,00 zł z jednoczesnym doprecyzowaniem, że kara dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecności (trudno z wyprzedzeniem planować np. chorobę),
- w § 12 ust. 7 pkt. 2) z wysokości 100.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł, przy jednoczesnym dopisaniu obowiązku udowodnienia ujawnienia przez Inżyniera Kontraktu informacji poufnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



**Zapytanie 18:**

§ 13 ust. 3: Wnosimy o zmianę tego zapisu poprzez wpisanie rekompensaty dla Inżyniera Kontraktu za każdorazową dodatkową mobilizację swojego Personelu, np. za każdorazowe wznowienie realizacji usługi w wysokości 3 % wartości Przedmiotu umowy określonej w § 7 ust. 1.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Zapytanie 19:**

§ 15. Wnioskujemy o rozszerzenie katalogu dopuszczalnych zmian umowy o możliwość zmiany wynagrodzenia w następujących przypadkach:

- 1) pełnienia nadzoru nad robotami dodatkowymi zatwierdzonymi przez Zamawiającego,
- 2) wydłużenia czasu realizacji usługi w stosunku do terminu zakładanego, jeżeli wydłużenie to nie wynika z winy Inżyniera Kontraktu, przy czym wynagrodzenie za każdy miesiąc wydłużenia realizacji umowy określone będzie kwota wynikająca z podzielenia umownego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu podzielona przez planowany okres realizacji umowy, a w przypadku niepełnych miesięcy wartość wynagrodzenia za ten okres obliczona będzie proporcjonalnie.

**Odpowiedź:**

Por. odpowiedzi na pytania 3,6,7 i 24.

**Zapytanie 20:**

§8 ust 1, pkt 2 Zamawiający żąda weryfikacji raportów, protokołów, sprawozdań składanych przez wykonawców poszczególnych Zadań, w szczególności w zakresie postępu prac wykonywanych w stosunku do Harmonogramów przewidzianych w Umowach z wykonawcami poszczególnych Zadań, w Raporcie miesięcznym Inżyniera przedkładanym w terminie w terminie 7dni od ostatniego dnia okresu, do którego się on odnosi. Proszę o informację o terminie składania raportów, protokołów, sprawozdań składanych przez wykonawców poszczególnych Zadań, w szczególności w zakresie postępu prac wykonywanych w okresie jaki ma być podstawą weryfikacji w Raporcie miesięcznym Inżyniera

**Odpowiedź:**

Zamawiający w chwili obecnej nie posiada harmonogramów prac w związku z brakiem podpisanych umów z wykonawcami poszczególnych zadań, stąd nie jest w stanie określić terminów ich składania.

**Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wpiesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322, Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.  
ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

Dokumentacja przetargowa dot. postępowania na Dostawę maszyn i urządzeń, obejmująca obowiązki Wykonawcy Zadania udostępniona jest na stronie www. Zamawiającego w zakładce „Przetargi” (<http://pronatura.bydgoszcz.pl/inwestycje/1358-dostawa-maszyn-i-urzadzen>).

**Zapytanie 21:**

§8 ust 4 proszę o wskazanie zakresu danych potrzebnych ze względu na obowiązek sprawozdawczości przewidziany w Umowie o dofinansowanie jakie Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przekazywania w Raportach lub Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przekazywania w Raportach danych potrzebnych ze względu na obowiązek sprawozdawczości przewidziany w Umowie o dofinansowanie lub zamieszczenie w siwz treści Umowy o dofinansowanie wiążącej Zamawiającego z Instytucją Finansującą.

**Odpowiedź:**

Zakres danych dot. sprawozdawczości określony został w dokumentacji „Zalecenia w zakresie wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Dokumentacja opublikowana została na stronie www. Programu infrastruktura i środowisko: <https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-wzoru-wniosku-o-platnosc-beneficjenta-w-ramach-pois-2014-2020/> .

**Zapytanie 22:**

§8 ust 6 proszę o załączenie do siwz spisu dokumentów Zamawiającego dotyczących Przedsięwzięcia oraz przyjętych harmonogramów i ich założeń dla oceny ryzyka Wykonawcy niespełnienia wymagania przedłożenia Raportu Wstępnego w terminie do 14dni od daty podpisania Umowy ze względu na zakres i formę tych dokumentów Zamawiającego;

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada następujące dokumenty, które przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy:


- 1) Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami (w tym harmonogram i opis realizacji Projektu),
- 2) Program Funkcjonalno- Użytkowy,
- 3) Wniosek o dofinansowanie,
- 4) Studium wykonalności,
- 5) Dokumentacja przetargowa dot. dostawy maszyn i urządzeń.

**Zapytanie 23:**

§8 ust 6 pkt 2 lit b proszę o opis wymagań Zamawiającego w zakresie treści i formy raportów rocznych, finansowych, inspekcji Terenu Budowy, itd., jak również protokołu z Prób Eksploatacyjnych zważywszy, że za przeprowadzenie Prób Eksploatacyjnych zgodnie z wymogami FIDIC odpowiada Zamawiający a na tym etapie postępowania Zamawiający nie opisał zasad ich prowadzenia;

**Odpowiedź:**

Przedsięwzięcie nie jest prowadzone w oparciu o FIDIC. Zamawiający określił wymagania dotyczące raportów w par. 8 umowy, zakres danych dot. sprawozdawczości określony został w dokumentacji „Zalecenia w zakresie wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego







Infrastruktura i Środowisko 2014-2020". Dokumentacja opublikowana została na stronie www. Programu infrastruktura i środowisko:  
<https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-wzoru-wniosku-o-platnosc-beneficjenta-w-ramach-pois-2014-2020/>.

**Zapytanie 24:**

§9 ust 3 proszę o wyjaśnienie sposobu i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych, za czynności Wykonawcy po dniu odstąpienia;

**Odpowiedź:**

Wynagrodzenie Wykonawcy określone zostanie zgodnie z zapisami Umowy za wykonane prace w wysokości wynagrodzenia obliczonego do dnia ich zakończenia w przypadkach przewidzianych w §9 ust 3.

**Zapytanie 25:**

§ 10 ust 2 proszę o wyjaśnienie żądania podwójnego ubezpieczenia zarówno przez konsorcjum jak i przez indywidualne polisy każdego z członków konsorcjum

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie żąda podwójnego ubezpieczenia. Zapis stanowi omyłkę pisarską. W związku z powyższym Zamawiający nadaje § 10 ust 2 następujące brzmienie:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej	
1. Ubezpieczony	Ubezpieczonym będzie Wykonawca oraz Zamawiający jako współubezpieczony.
2. Wykonawcy działający wspólnie	W przypadku Wykonawców działających wspólnie (np. konsorcjum) wymóg dotyczący ubezpieczenia OC powinien zostać spełniony w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"><li>– poprzez przedstawienie spełniającej wszystkie wymogi niniejszej Umowy polisy, na której jako ubezpieczeni (współubezpieczeni) wskazani zostaną wszyscy członkowie konsorcjum,</li><li>lub</li><li>– poprzez przedstawienie spełniających wszystkie wymogi niniejszej Umowy indywidualnych polis każdego z członków konsorcjum.</li></ul>

**Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,  
Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.  
ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

	Umowa ubezpieczenia nie może wyłączać ani w żaden sposób ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie, w jakim Wykonawca ponosi odpowiedzialność solidarną wobec Zamawiającego.
3. Ubezpieczona działalność	Ubezpieczona działalność musi obejmować co najmniej przedmiot działalności wykonywanej w ramach Umowy zawartej z Zamawiającym (przedmiotem i zakresem Umowy).
4. Okres Ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela	Od chwili wejścia w życie Umowy, przez cały okres obowiązywania Umowy, z możliwością zgłaszania roszczeń z tytułu zdarzeń, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej zastosowany w umowie ubezpieczenia (tzw. trigger) powinien obejmować roszczenia z tytułu szkód powstałych na skutek zdarzeń zaistniałych w Okresie Ubezpieczenia (umowa ubezpieczenia zawarta na bazie trigger act committed). Dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich kontynuowania i zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej co najmniej przez powyższy okres.
5. Suma gwarancyjna	Nie mniej niż 4 000 000 (cztery miliony) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.
6. Przedmiot ubezpieczenia	Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania czynności określonych w Umowie lub posiadania mienia, pokrywająca szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe (niebędące szkodą osobową ani szkodą rzeczową, w tym również w zakresie powierzonych prac i usług). Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie obejmować straty rzeczywiste oraz utracone korzyści a także czystą stratę finansową. Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
7. Odpowiedzialność cywilna wzajemna	Zakres ubezpieczenia musi być rozszerzony o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę.
8. Dodatkowy zakres ubezpieczenia	Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną: a) z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, b) ryzyko szkód powstałych po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”), c) ryzyko szkód w mieniu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego lub osoby trzeciej w tym w mieniu powierzonym Inżynierowi Kontraktu na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (OC najemcy), d) ryzyko szkód w mieniu ruchomym powierzonym ubezpieczonemu w celu wykonania usługi,





	<p>e) z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców ubezpieczonego z zachowaniem lub bez zachowania prawa ubezpieczyciela do regresu,</p> <p>f) z tytułu szkód wyrządzone pracownikom lub w ich mieniu (OC pracodawcy).</p> <p>g) ryzyko szkód wynikłych z utraty, zniszczenia lub uszkodzenia dokumentów powierzonych ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w Umowie, za dokumenty uważa się również nośniki danych na których przekazywane są dane – dla przedmiotowego ryzyka dopuszcza się limit odpowiedzialności 500 000 (pięćset tysięcy) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,</p> <p>h) ryzyko szkód bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - dla przedmiotowego ryzyka dopuszcza się limit odpowiedzialności 500 000 (pięćset tysięcy) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia</p>
9. Zakres terytorialny	<p>Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które miały miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>O ile w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Wykonawca będzie prowadził działalność lub użytkował mienie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej powinien zostać odpowiednio rozszerzony.</p>
10. Franszyzy	<p>Franszyzy (udziały własne) nie mogą być wyższe niż 10 000 zł (dziesięć tysięcy) dla szkód rzeczowych oraz 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł dla czystych strat finansowych łącznie i na każdy wypadek ubezpieczeniowy. Dla szkód osobowych franszyzy zostaną zniesione.</p>
11. Termin przekazania polisy Zamawiającemu	<p>Na każde żądanie Zamawiającego</p>
12. Termin przekazania dowodu zapłaty składki	<p>Na żądanie Zamawiającego.</p>

(11, 59) 01, 2149) 1/1

11. 01. 2014 r.

**Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.

Pro Natura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (z jedn. Dz.U. z 2019r. (poź. 118) ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

**Zapytanie 26:**

§12 ust 6 w związku z sytuacją pandemii wnoszę o wykreślenie treści ww. ust 6.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Zapytanie 27:**

§ 12 ust 7 proszę o zdefiniowanie naruszenia obowiązku zachowania poufności w zakresie Informacji poufnych i zakresu tych informacji;

**Odpowiedź:**

Zakres informacji poufnych, jak również obowiązki związane z zachowaniem poufności, których naruszenie skutkować będzie naliczeniem kary umownej, zostały określone w § 16 wzoru umowy.

**Zapytanie 28:**

§13 ust 1 proszę o wyjaśnienie w jakiej wysokości Zamawiający zadość uczyni Wykonawcy w sytuacji wypowiedzenia umowy po upływie okresu, o którym mowa;

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Umowy dotyczące rozliczeń z Wykonawcą na wypadek rozwiązania umowy.

**Niezależnie od powyższego Zamawiający dokonuje następujących zmian SIWZ:**

W związku z omyłką pisarską w OPZ (str. 21, pkt. 5.4.) Zamawiający dokonuje zmiany tego punktu wskazując, iż okres mobilizacyjny Inżyniera Kontraktu wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy dotyczące tego zagadnienia (OPZ str. 30, pkt.7, Umowa §13 ust 1.).

**Jednocześnie Zamawiający zmienia termin:**

- składania ofert na dzień 08.02.2021 na godz. 10:00
- otwarcia ofert na dzień 08.02.2021 na godz. 10:30

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Jarosław Bańkowski*







	<p>b) ryzyko szkód powstałych po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”),</p> <p>c) ryzyko szkód w mieniu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego lub osoby trzeciej w tym w mieniu powierzonym Inżynierowi Kontraktu na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (OC najemcy),</p> <p>d) ryzyko szkód w mieniu ruchomym powierzonym ubezpieczonemu w celu wykonania usługi,</p> <p>e) z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców ubezpieczonego z zachowaniem lub bez zachowania prawa ubezpieczyciela do regresu,</p> <p>f) z tytułu szkód wyrządzone pracownikom lub w ich mieniu (OC pracodawcy).</p> <p>g) ryzyko szkód wynikłych z utraty, zniszczenia lub uszkodzenia dokumentów powierzonych ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w Umowie, za dokumenty uważa się również nośniki danych na których przekazywane są dane – dla przedmiotowego ryzyka dopuszcza się limit odpowiedzialności 500 000 (pięćset tysięcy) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,</p> <p>h) ryzyko szkód bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - dla przedmiotowego ryzyka dopuszcza się limit odpowiedzialności 500 000 (pięćset tysięcy) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia</p>
9. Zakres terytorialny	<p>Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które miały miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>O ile w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Wykonawca będzie prowadził działalność lub użytkował mienie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej powinien zostać odpowiednio rozszerzony.</p>
10. Franszyzy	<p>Franszyzy (udziały własne) nie mogą być wyższe niż 10 000 zł (dziesięć tysięcy) dla szkód rzeczowych oraz 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł dla czystych strat finansowych łącznie i na każdy wypadek ubezpieczeniowy. Dla szkód osobowych franszyzy zostaną zniesione.</p>

Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuo Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a) contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

11. Termin przekazania polisy Zamawiającemu	Na każde żądanie Zamawiającego
12. Termin przekazania dowodu zapłaty składki	Na żądanie Zamawiającego.

**Zapytanie 26:**

§12 ust 6 w związku z sytuacją pandemii wnoszę o wykreślenie treści ww. ust 6.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Zapytanie 27:**

§ 12 ust 7 proszę o zdefiniowanie naruszenia obowiązku zachowania poufności w zakresie informacji poufnych i zakresu tych informacji;

**Odpowiedź:**

Zakres informacji poufnych, jak również obowiązki związane z zachowaniem poufności, których naruszenie skutkować będzie naliczeniem kary umownej, zostały określone w § 16 wzoru umowy.

**Zapytanie 28:**

§13 ust 1 proszę o wyjaśnienie w jakiej wysokości Zamawiający zadość uczyni Wykonawcy w sytuacji wypowiedzenia umowy po upływie okresu, o którym mowa;

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i Umowy dotyczące rozliczeń z Wykonawcą na wypadek rozwiązania umowy.

**Niezależnie od powyższego Zamawiający dokonuje następujących zmian SIWZ:**

W związku z omyłką pisarską w OPZ (str. 21, pkt. 5.4.) Zamawiający dokonuje zmiany tego punktu wskazując, iż okres mobilizacyjny Inżyniera Kontraktu wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy dotyczące tego zagadnienia (OPZ str. 30, pkt.7, Umowa §13 ust 1.).

**Jednocześnie Zamawiający zmienia termin:**

**- składania ofert na dzień 08.02.2021 na godz. 10:00**

**- otwarcia ofert na dzień 08.02.2021 na godz. 10:30**

PREZES ZARZĄDU  
  
 Konrad Mikołajski

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
 Jarosław Bańkowski