

L. Dz. 62 / KAN/207/21

Bydgoszcz, dnia 29.01.2021 r.

Dotyczy: Postępowania MKUO ProNatura/ZP/NO/67/20 Usługa Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na mocy art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zapytanie 1:

Prosimy o podanie informacji czy inwestycja (roboty budowlane) będzie prowadzona w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Zadanie nr 1 – roboty budowlane prowadzone będzie w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe.

Zapytanie 2:

Czy w związku ze stanem epidemii Zamawiający dopuszcza organizowanie narad poprzez video konferencje (np. Zoom, Teams). Zwracamy uwagę, że w przypadku organizowania bezpośrednich spotkań rośnie ryzyko zarażenia COVID-19, co może mieć bezpośrednio (negatywny) wpływ na realizację całego projektu, np.- konieczność kwarantanny zespołu Wykonawcy Robót, Zamawiającego, Projektanta i Inżyniera.

Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje organizowania narad poprzez videokonferencje.

Zapytanie 3:

Dotyczy Części IX SIWZ oraz § 11 Wzoru Umowy.

W związku z tendencją aby potencjalne spory rozwiązywać w sposób polubowny wnosimy aby Zamawiający rozważył wprowadzenie następującego zapisu na sąd polubowny:

„W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu”

lub

„W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony będą przede wszystkim rozwiązywać go w sposób polubowny, a w przypadku braku takiego rozwiązania spory będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, co jednak nie wyklucza skorzystania przez niego w przyszłości z polubownych metod załatwiania ewentualnych sporów.

Zapytanie 4:

Dotyczy pkt 1.2 lit. A SIWZ.

Wykonawca wnosi o wydłużenie okresu z pięciu do **siedmiu lat** przed upływem składania ofert, w którym Wykonawca wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu albo usług doradczych w zakresie kompleksowego wsparcia technicznego dla zadań polegających na budowie co najmniej 1 instalacji przetwarzania odpadów, o wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).

Uzasadnienie

Odwołujący zauważa, iż kwestionowane postanowienia SIWZ traktują w sposób uprzywilejowany większe podmioty legitymujące się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich lat poprzedzających termin składania ofert powodując, iż podmioty posiadające doświadczenie wymagane do realizacji Zamówienia, gwarantujące należyte wykonanie Zamówienia, lecz zdobyte w okresie wykraczającym poza ww. ramy czasowe, nie mogą wziąć udziału w postępowaniu. Ustalone w powyższym zakresie kryteria oceny są nadmierne i nieuzasadnione potrzebą zapewnienia realizacji zamówienia przez doświadczoną kadrę. Odwołujący podnosi, iż przedział czasu, w ramach którego uzyskano doświadczenie nie stanowi miernika wiedzy, doświadczenie i nie daje rękojmi ani gwarancji należytego wykonania Zamówienia, nie wpływa na jakość wykonania usług.

Jak wyjaśniono w wyroku KIO z dnia 30 lipca 2018 r., KIO 1380/18: Na gruncie określania warunków udziału w postępowaniu oraz ich adekwatności do przedmiotu zamówienia pojawia się ryzyko zawężenia kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, co ma bezpośrednie przełożenie na zachowanie zasady konkurencji. Ukształtowanie wymogów na poziomie mogącym skutkować ograniczeniem liczby wykonawców dopuszczonych do postępowania należy, w ocenie Izby, uznać za dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest obiektywną i uzasadnioną dbałością o prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Koniecznym jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia, a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowanymi z postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi dnia 26.01.2021 r. (pytanie nr 1 i 2).

Zapytanie 5:

Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

Dotyczy pkt. 1.2 lit. B SIWZ.

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów dotyczących wymagań stawianych osobie pełniącej funkcję **Lidera Zespołu Inżyniera Kontraktu-Rezydenta** na następujące brzmienie:

- a) **Specjalista kluczowy nr 1 Lider Zespołu Inżyniera Kontraktu-Rezydent**, wymagania minimalne:
- *wykształcenie wyższe oraz 5 lat doświadczenia zawodowego, w pracy jako Rezydent lub Kluczowy ekspert dla Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego,*
 - *doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu co najmniej 1 zrealizowanym i rozliczonym kontraktem o wartości projektu co najmniej 40 mln PLN brutto.*

Uzasadnienie

Osoba Inżyniera Kontraktu pełni funkcję zarządczą, stoi na czele zespołu, w tym Asystentów, którymi między innymi mogą być Inspektorzy Nadzoru, Geodeci, Geolodzy itp.

Inżynier całościowo odpowiada za kompleksowe zarządzanie projektem/procesem inwestycyjnym i zespołem specjalistów. Zważywszy, że instytucja Inżyniera Kontraktu nie jest zdefiniowana w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, zatem nie ma ogólnie określonego przepisami prawa wymogu posiadania przez Inżyniera Kontraktu wyższego wykształcenia technicznego, które jest niezbędne aby spełnić wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ.

Odnosząc się do powyższego, Wykonawca uważa, że stawiany przez Zamawiającego nie ma uzasadnienia, ani w szeroko rozumianej praktyce, ani w przepisach prawa. Inżynier Kontraktu (osoba fizyczna) nie pełni stricte nadzoru technicznego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, nie dokonuje wpisów do Dziennika Budowy – rolę tę pełnią Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż.

Pozostawiając zapisy w brzmieniu niezmiennym Zamawiający może naruszyć art. 7 pzp. Ograniczenie Wykonawcom dostępu do udziału w przetargu poprzez stawianie niczym nieuzasadnionego, sprzecznego z praktyką warunku, może mieć wpływ na wzrost ceny składanych ofert, a także niezasadne ograniczenie konkurencji, co może mieć przełożenie np. na otrzymanie korekt finansowych.

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winno być wybranie najkorzystniejszej oferty, zatem w interesie Zamawiającego jest umożliwienie dostępu do udziału w postępowaniu jak najszerszemu gronu Wykonawców, przy spełnieniu celu umowy. Nadmieniamy, że sama organizacja FIDIC w poczet swoich członków przyjmuje, między innymi osoby, które nie posiadają wykształcenia

technicznego ani uprawnień budowlanych – natomiast osoby te mają wykazać się odpowiednim doświadczeniem w zarządzaniu inwestycjami. Przyjęcie zapisu, w brzmieniu przez nas zaproponowanym, chroni interesy Zamawiającego, gdyż osoba proponowana na stanowisko Inżyniera Kontraktu ma mieć - wykształcenie wyższe, 5 lat doświadczenia zawodowego, w pracy jako Rezydent lub Kluczowy ekspert dla Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego oraz doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu co najmniej 1 zrealizowanym i rozliczonym kontraktem o wartości projektu co najmniej 40 mln PLN brutto.

Ponadto postawione przez Zamawiającego wymagania są oderwane od zasadniczego celu prowadzenia postępowania i w konsekwencji realizacji zamierzenia inwestycyjnego, stanowiącego jego przedmiot, jak również nie są one konieczne do osiągnięcia zakładanych celów lub pozostają z nimi w wyraźnej dysproporcji.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności oraz obowiązek racjonalnego wydatkowania przez Zamawiającego środków publicznych, Wykonawca wnosi jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zapytanie 6:

Dotyczy ust. 4.2 pkt. 18) OPZ - prosimy, z art. 29 ust.1 ustawy PZP, o podanie zakresu oraz typu badań i pomiarów do przeprowadzenia których będzie zobowiązany Inżynier – bez takiej informacji nie można wycenić tych badań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i umowy.

Zapytanie 7:

Dotyczy § 4 pkt. 2 Wzoru Umowy - wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający posiada kompletne z punktu widzenia celu (zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych) program funkcjonalno-użytkowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami i warunkami?

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu programu funkcjonalno – użytkowego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskanie pozostałych uzgodnień, decyzji i warunków objęte będzie zakresem Zadania nr 1. Zadania Inżyniera Kontraktu związane z uzyskaniem w/w decyzji, uzgodnień itp. określa SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności OPZ.

Zapytanie 8:

Dotyczy § 5 pkt. 1 - prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużenia czasu trwania umowy na usługi Inżyniera, Inżynier będzie mógł się ubiegać o dodatkowe wynagrodzenie. Wnosimy także o określenie zasad ustalenia tego wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi dnia 26.01.2021 r. (pytania nr 3,6,7,19,24).

Zapytanie 9:

Dotyczy § 8 pkt. 5 - zgodnie z art. 29 ust 1 Pzp prosimy o jednoznaczną i wyczerpującą listę raportów do sporządzania których będzie zobowiązany Inżynier.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz odpowiedzi z dnia 26.01.2021 r. (pytania 9,20,21).

Zapytanie 10:

Dotyczy § 5 Wzoru Umowy oraz ust. 5.4 OPZ - w celu wypełnienia przez Zamawiającego normy art. 29 ust.1 Pzp stanowiącej o obowiązku jednoznacznego, kompletnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o podanie:

1. Czasu trwania etapu wyboru Wykonawcy, który wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty.

2. Czasu trwania etapu projektowania i przygotowania do realizacji, który wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty.
3. Czasu trwania robót budowlanych, który wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty.
4. Czasu trwania etapu po realizacji robót, który wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić ww. terminów na obecnym etapie Projektu. Wykonawca winien uzgodnić w cenie oferty okresy realizacji swoich czynności takie, jak określone w SIWZ i załącznikach do niej, przy czym zamówienie obejmuje (na zasadach tam określonych) cały okres realizacji Przedsięwzięcia, niezależnie od czasu jego trwania jako całości i poszczególnych jego etapów.

Jeżeli chodzi o prognozowane czasy trwania etapów poszczególnych zadań objętych Przedsięwzięciem, Zamawiający szacuje je następująco.

- 1) Wybór Wykonawcy Zadania nr 1 – roboty budowlane: ok. 2 miesiące,
- 2) Czas trwania projektowania i przygotowania do realizacji: ok. 4 miesiące,
- 3) Czas trwania robót budowlanych: ok. 12 miesięcy,
- 4) Czas trwania etapu po realizacji robót: 2 miesiące.

Powyższe okresy mają charakter orientacyjny a ich przekroczenie nie powoduje zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków wynikających z SIWZ i załączników do niej.

Zapytanie 11:

Dotyczy § 5 Wzoru Umowy - zgodnie z art. 142 ust.1 Pzp umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy z Inżynierem oraz, że taki okres trwania umowy wykonawca usługi Inżyniera winien uwzględnić w cenie oferty.

Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

Zwracamy uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 roku wydanego w sprawie o sygn. akt V CSK 277/15: „Po pierwsze, zgodnie z art. 142 ust. 1 p.z.p., umowę w reżimie ustawy zawiera się na czas oznaczony (ustawowe wyjątki od tej zasady w okolicznościach sprawy nie występują). Terminem wykonania umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego może być zarówno data, oznaczona liczba jednostek czasu jak i oznaczone zdarzenie. Niemniej, jak wielokrotnie wskazano w orzecznictwie, dane przyszłe zdarzenie można traktować jako termin ustania stosunku prawnego tylko wówczas, gdy jest ono w ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań oczywiście pewne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1990 r., IV CR 236/90, OSNC 1991, nr 10-12, poz. 125). Termin oznaczony jako „zakończenie inwestycji” nie jest w powyższym rozumieniu „pewny” zarówno co do faktu jak i chwili nadejścia. Brak podstaw do odstąpienia od tego bezwzględnie obowiązującego przepisu także wówczas, gdy w umowie strony przewidziały klauzule zabezpieczające wykonywanie usług inżyniera kontraktu przez czas niezbędny dla zakończenia przedsięwzięcia, w szczególności wobec wydłużenia terminu wykonania robót przez wykonawców. Termin wykonania umowy musi być bowiem wskazany wprost i odpowiadać SIWZ. Piśmiennictwo dotyczące prawa zamówień publicznych podkreśla, że postanowienia SIWZ i umowy zawartej na ich podstawie nie powinny zawierać sformułowań umożliwiających zamawiającemu Strona 4 z 20 przesuwanie terminu realizacji umowy na niekorzyść wybranego wykonawcy i uzależniać go od czynników niezależnych od stron tego kontraktu”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz odpowiedzi z dnia 26.01.2021 r. (3,6,7,19,24).

Zapytanie 12:

Dotyczy § 3 ust. 2 pkt 7) Umowy

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w obowiązkach Inżyniera Kontraktu nie ma nadzoru nad usuwaniem wad w okresie zgłaszania wad (okres rękojmi i gwarancji).

Zapisy SIWZ są w tej kwestii niejednoznaczne, wskazujemy na np.: ust. 4.2 pkt 9) OPZ, ust. 4.1.6, Rozdział 7 OPZ. Jeżeli intencją Zamawiającego jest pełnienie przez Inżyniera Kontraktu obowiązków w okresie zgłaszania wad (okres rękojmi i gwarancji) to prosimy o wskazanie listy obowiązków i precyzyjnego terminu pełnienia tych obowiązków – zgodnie z treścią pytania nr 11.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pełnienie nadzoru nad usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji nie stanowi obowiązku Inżyniera Kontraktu.

Zapytanie 13:

Dotyczy § 6 pkt. 9 Umowy - rozumiemy, że jeżeli zaproponowany Personel będzie spełniał wymogi SIWZ to Zamawiający zaakceptują taką osobę, prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Zapytanie 14:

Dotyczy § 6 pkt. 1 oraz pkt. 5.4.1 OPZ – Zamawiający w pkt. 5.4.1 wskazuje okres mobilizacyjny Zespołu Inżyniera - **28 dni** od dnia zawarcia Umowy. Jednocześnie zgodnie z § 6 pkt 1 Wzoru Umowy wynika – „Okres mobilizacyjny Zespołu Inżyniera wynosi **7 dni** od dnia zawarcia umowy”.

Prosimy o potwierdzenie 28 dniowego okresu mobilizacyjnego Zespołu Inżyniera.

Odpowiedź:

Okres mobilizacyjny Zespołu Inżyniera Kontraktu wynosi 7 dni. Patrz modyfikacja SIWZ z dnia 26.01.2021r.

Zapytanie 15:

Dotyczy ust. 5.4.4 pkt. 38) OPZ - zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy PZP, prosimy o podanie potencjalnego zakresu wykonania robót dodatkowych lub zamiennych tak aby można ich wykonanie ująć w oferowanej cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zakres nie jest możliwy do określenia na tym etapie Projektu.

Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

Zapytanie 16:

Dotyczy ust. 6.4 OPZ

Zamawiający nie sprecyzował wymagań w zakresie „Biuro i zaplecze technicznego Inżyniera Kontraktu” – na stronie nr 1 OPZ w spisie treści istnieje informacja „BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.”

Prosimy o sprecyzowanie wymagań w zakresie biura i zaplecza technicznego Inżyniera Kontraktu”/

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie biura oraz zaplecza technicznego Inżyniera Kontraktu. Na stronie nr 1 OPZ w spisie treści Zamawiający popełnił omyłkę pisarską.

Zapytanie 17:

Dotyczy ust. 2 § 7 Umowy.

Prosimy o zmianę sposobu płatności z okresów kwartalnych na okresy miesięczne.

Wykonawca pragnie wskazać, iż rozliczenia z członkami zespołu eksperckiego realizowane są miesięcznie, zatem rozliczenie z Zamawiającym kwartalne wymusza na Wykonawcy zamrożenie części środków finansowych.

Mając na uwadze trudną sytuację gospodarczo-ekonomiczną spowodowaną pandemią wirusa SARS-COV-2 oraz fakt, że Inżynier świadczy usługę intelektualną, ma zapewnić cały zespół w ciągu 28 dni od podpisania Umowy oraz nie jest tak dużym przedsiębiorcą jak Wykonawca Robót, w efekcie część potencjalnych wykonawców może nie sprostać takim założeniom i nie wziąć udziału w przetargu.

Zatem wnioskowana zmiana znacząco wpłynie na zwiększenie konkurencyjności wśród oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Modyfikacja:

W związku z omyłką pisarską zawartą w odpowiedzi na pytanie nr 25 z dnia 26.01.2021 w wyniku której doszło do niezgodności tej odpowiedzi z odpowiedzią na pytanie 15 z dnia 26.01.2021 Zamawiający dokonuje ostatecznej modyfikacji projektu umowy i nadaje § 10 ust.2 następujące brzmienie:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej	
1. Ubezpieczony	Ubezpieczonym będzie Wykonawca oraz Zamawiający jako współubezpieczony.
2. Wykonawcy działający wspólnie	<p>W przypadku Wykonawców działających wspólnie (np. konsorcjum) wymóg dotyczący ubezpieczenia OC powinien zostać spełniony w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poprzez przedstawienie spełniającej wszystkie wymogi niniejszej Umowy polisy, na której jako ubezpieczeni (współubezpieczeni) wskazani zostaną wszyscy członkowie konsorcjum, lub – poprzez przedstawienie spełniających wszystkie wymogi niniejszej Umowy indywidualnych polis każdego z członków konsorcjum. <p>Umowa ubezpieczenia nie może wyłączać ani w żaden sposób ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie, w jakim Wykonawca ponosi odpowiedzialność solidarną wobec Zamawiającego.</p>
3. Ubezpieczona działalność	Ubezpieczona działalność musi obejmować co najmniej przedmiot działalności wykonywanej w ramach Umowy zawartej z Zamawiającym (przedmiotem i zakresem Umowy).
4. Okres Ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela	<p>Od chwili wejścia w życie Umowy, przez cały okres obowiązywania Umowy, z możliwością zgłaszania roszczeń z tytułu zdarzeń, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, po zakończeniu okresu ubezpieczenia.</p> <p>Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej zastosowany w umowie ubezpieczenia (tzw. trigger) powinien obejmować roszczenia z tytułu szkód powstałych na skutek zdarzeń zaistniałych w Okresie Ubezpieczenia (umowa ubezpieczenia zawarta na bazie trigger act committed).</p> <p>Dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich kontynuowania i zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej co najmniej przez powyższy okres.</p>
5. Suma gwarancyjna	Nie mniej niż 4 000 000 (cztery miliony) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

6. Przedmiot ubezpieczenia	<p>Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania czynności określonych w Umowie lub posiadania mienia, pokrywająca szkody rzeczowe, osobowe</p> <p>Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie obejmować straty rzeczywiste oraz utracone korzyści. Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.</p>
7. Odpowiedzialność cywilna wzajemna	<p>Zakres ubezpieczenia musi być rozszerzony o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę.</p>
8. Dodatkowy zakres ubezpieczenia	<p>Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, b) ryzyko szkód powstałych po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”), c) ryzyko szkód w mieniu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego lub osoby trzeciej w tym w mieniu powierzonym Inżynierowi Kontraktu na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (OC najemcy), d) ryzyko szkód w mieniu ruchomym powierzonym ubezpieczonemu w celu wykonania usługi, e) z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców ubezpieczonego z zachowaniem lub bez zachowania prawa ubezpieczyciela do regresu, f) z tytułu szkód wyrządzone pracownikom lub w ich mieniu (OC pracodawcy). g) ryzyko szkód wynikłych z utraty, zniszczenia lub uszkodzenia dokumentów powierzonych ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w Umowie, za dokumenty uważa się również nośniki danych na których przekazywane są dane – dla przedmiotowego ryzyka dopuszcza się limit odpowiedzialności 500 000 (pięćset tysięcy) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, h) ryzyko szkód bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - dla przedmiotowego ryzyka dopuszcza się limit odpowiedzialności 500 000 (pięćset tysięcy) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia
9. Zakres terytorialny	<p>Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które miały miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>O ile w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Wykonawca będzie prowadził działalność lub użytkował mienie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej powinien zostać odpowiednio rozszerzony.</p>



10. Franszyzy	Franszyzy (udziały własne) nie mogą być wyższe niż 10 000 zł (dziesięć tysięcy) dla szkód rzeczowych. Dla szkód osobowych franszyzy zostaną zniesione.
11. Termin przekazania polisy Zamawiającemu	Na każde żądanie Zamawiającego
12. Termin przekazania dowodu zapłaty składki	Na żądanie Zamawiającego.

Główny Księgowy
PROKURENT SPÓŁKI
Barbara Jeruzal
Barbara Jeruzal

PREZES ZARZADU
Konrad Mikołajski
Konrad Mikołajski

Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl.

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

TRIKES & HATERS

© 1994 M. H. H. H.

TRIKES & HATERS
© 1994 M. H. H. H.

© 1994 M. H. H. H.