MIEDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA
ODPADOW PRONATURA SP.Z 0. 0.

adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

n MKUQProNatura

Bydgoszcz, dnia 27.12.2017 r.

L.Dz. GZ/AK/£25Z. /2017

Sprawa: Odpowiedz na prosby skierowane przez oferentéw do przetargu nieograniczonego na Odbidr
i zagospodarowanie odpadéw po procesowych z Zaktadu Termicznego Przeksztafcania Odpadow

Komunalnych.”

Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/34/17

Pytanie 1.
Czes€ I. Pt. S SIWZ:

Wykonawca wnosi o wskazanie, jakie czynnosci Zamawiajgcy rozumie jako ,czynnosci koordynacyjne zwigzane
z odbiorem odpaddéw”?

Odpowiedzi:

Chodzi o osobe odpowiedzialng ze strony Wykonawcy za nadzér, koordynowanie realizacji obowigzkow
umownych np. potwierdzanie przyjecia zgtoszen odpadéw do odbioru, organizowanie i zapewnienie
transportu dla zgtoszonych przez Zamawiajacego dostaw, nadzér nad prawidiowym prowadzeniem i
przeplywem dokumentacji zwigzanej z przekazywaniem odpadow, zgtaszanie podwykonawcow,
przedkiadanie projektéw umoéw i potwierdzer zaptaty naleznosci dla podwykonawcéw i zapewnienie
posiadania i przedstawiania przez nich stosownych, wymaganych prawem decyzji lub wpiséw do wtasciwych
rejestréow uprawniajgcych do dokonywania czynnosci w zakresie gospodarowania odpadami.

Pytanie 2.
Czesc¢ 11l Pt. 3 Ppt. 3 SIWZ:

Czy wymaganie okreslone w czesci Il Pt. 3 Ppt. 3 SIWZ oznacza, ze Zamawiajacy moze zazadac przediozenia
dokumentu JEDZ dla podwykonawcy wraz z oferta, czy tez zadanie takie moze zosta¢ ztozone w pozniejszym
terminie ? Czy w przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy réwniez wymagac bedzie ztozenia
dokumentu JEDZ dla tego podwykonawcy, jezeli tak, to w ktérym momencie powinno nastgpic ztozenie takiego
dokumentu?




Odpowiedzi:

Jezeli podwykonawca jest znany Wykonawcy juz w momencie skfadania oferty (wskazany w dokumencie JEDZ
dotyczacym Wykonawcy) Wykonawca zatgcza do oferty dokument JEDZ tego podwykonawcy wypetniony
przez podwykonawce w zakresie podstaw wykluczenia (cze$¢ Ill) i przez niego (podwykonawce) podpisany.

W przypadku zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy nie bedzie wymagat dla tego
podmiotu sktadania JEDZ, a wytgcznie wymaganych w SIWZ dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do
wykluczenia tego podwykonawcy z postepowania (Czes¢ Il ust. 3 pkt 5) ppkt c) lit. a-f oraz ppkt d) lit. a SIWZ)
oraz jego prawna mozliwo$é realizacji powierzonej czesci zamdwienia w zakresie okreslonym w SIWZ
(posiadanie wymaganych w zakresie realizacji danej czesci zamoéwienia zezwolen, pozwolen, decyzji czy
wpisoéw do ewidencji dziatalnosci regulowanej).

Pytanie 3.
Par 2 punkt 8 ppt. 2 Projektu Umowy:

Czy w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z ustug podwykonawcy wyltacznie do Swiadczenia ustug
transportowych, konieczne bedzie posiadanie przez podwykonawce zezwolen na przetwarzanie odpadow ?

Odpowiedz:

W przypadku $wiadczenia przez podwykonawce wytacznie ustug transportowych, nie jest wymagane
zezwolenie na przetwarzanie odpadéw. W takim przypadku musi on posiada¢ aktualne, wymagane prawem
decyzje lub wpisy do wtasciwych rejestrow uprawniajace do transportu odpadéw objetych przedmiotem
zamowienia.

Pytanie 4.
Par 8 ust. 4 lit e) i f) Projektu Umowy:

Whnioskodawca wnosi 0 wykreslenie ww. postanowienia umownego. Zgodnie z przepisami ustawy PZP, niniejsza
umowa ma charakter umowy o $wiadczenie ustug i nie istnieje mozliwos¢ zwrdcenia sie podwykonawcy o
wyptate wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Odpowiedi:

Zamawiajacy pozostawia wskazane postanowienia umowne. Zamawiajacy nie zgadza sie ze stanowiskiem
Wykonawcy. Zgodnie z art. 143c Pzp: Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w_przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Z przepisu tego wynika min. obowigzek zaptaty przez zmawiajacego naleznosci powstatych po przedfozeniu
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy).
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Pytanie 5.

Par. 8 ust. 4 lit. g) Projektu Umowy:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, co Zamawiajacy rozumie poprzez ,razace naruszenie przez Wykonawce
obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy”, wzglednie o wykreslenie niniejszego postanowienia umownego.
W ocenie Wykonawcy, uprawnienie do odstgpienia od umowy nie powinno by¢ opisane przez zastosowanie
zwrotu niedookreslonego, pozwalajacego na dowolnos¢ interpretacyjng Zamawiajgcego.

Odpowiedzi:
Zamawiajacy pozostawia wskazang podstawe od umownego prawa odstgpienia od umowy.

Termin ,razace naruszenie postanowief umowy”, a w niniejszym przypadku odpowiadajacy mu zapis razgce
naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy” naley do zakresu tzw. klauzul
generalnych, dopuszczonych do stosowania przez polskie prawo cywilne, np.: cel spoteczno-gospodarczy
prawa (art. 354 § 1 kc), nalezyta starannos¢ (art. 472 kc), naduzycie prawa (art. 5 kc), zasady wspétzycia
spotecznego (art. 354 § 1 kc). Zostaty one wprowadzone i majg zastosowanie dla okolicznosci wyjatkowych,
ktérych system prawa nie moze uznaé za wykonanie zobowigzania oraz ktérych przewidzie¢ nie mozna, a
podlegaja one ocenie wyfacznie na tle konkretnej sytuacji, ktéra moze w przysziosci zaistniec. Na tle
proponowanej umowy moze zaistnie¢ sytuacja razacego naruszenia jej postanowien na przykiad woéwczas gdy
: Wykonawca nie bedzie realizowat kilkukrotnie obowiazku okreslonego w § 4 ust. 8 tj. nie bedzie umozliwiat
upowaznionym przez Zamawiajacego osobom w uzgodnionym z Wykonawca terminie, wstgpu na teren
instalacji Wykonawcy celem przeprowadzenia kontroli realizacji warunkéw niniejszej umowy albo kontroli na
terenie instalacji podwykonawcy/céw; nie bedzie realizowat obowigzkéw wskazanych w § 4 ust. 6; nie bedzie
realizowat obowiazku wynikajacego z § 4 ust. 5 i nie zapewni zagospodarowania odpadéw u uprawnionego
podmiotu w przypadku awarii instalacji, w ktérej zagospodarowywane s3 odpady.

Sytuacja taka zaistnieje woéwczas, gdy dziatanie wielokrotne lub nawet jednorazowe bedzie szczegéinie i
oczywiéci sprzeczne z konkretnym postanowieniem umownym statuujgcym okreslony obowiazek
Wykonawcy.

Pytanie 6.

Par. 3 ust. 2 lit. b) Projektu Umowy:

Wykonawca zwraca sie 0 wyjasnienie, w ilu egzemplarzach wystawiana bedzie karta przekazania odpadu w
sytuacji kiedy transportujgcym bedzie podmiot trzeci (np. konsorcjum, gdzie za zagospodarowanie odpadu
odpowiada jedna firma a za transport inna) i potrzebne bedg trzy egzemplarze karty?

Odpowiedz:

Karta przekazania odpadu bedzie przekazywana w 3 egzemplarzach.




Pytanie 7.
Par. 3 ust. 2 lit. b) Projektu Umowy w powigzaniu z Par. 3 ust. 3 Projektu Umowy:

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, czy karty przekazania odpadu wystawiane beda dla kaidej dostawy (dla
kazdego frachtu) czy tez w cyklu miesiecznym?

Odpowiedz:

Karty przekazania odpadu wystawiane bedg w cyklu miesiecznym, chyba ze z przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego bedzie wynikat obowigzek wiekszej czestotliwosci wystawiania kart przekazania odpadu.

Pytanie 8.
Par. 3 ust. 3 Projektu Umowy:

Wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu dostarczenia podpisanych kart przekazania odpadu (do
Zamawiajacego) do czternastego dnia, liczac od dnia otrzymania kart przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgadza sie na propozycje Wykonawcy.

MWiceprezés Zarzadu
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